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Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Telesis Generál Zrt.  és a vele vállalkozási 
szerződést kötő partnerének (továbbiakban Vállalkozó) (továbbiakban együttesen Felek) eltérő 
megállapodása hiányában a Felek jogait és kötelezettségeit jelen feltételek szabályozzák, kivéve, 
amennyiben a Felek erről írásban eltérően nem állapodtak meg. A Megrendelő képviselője által aláírt, az 
ÁSZF-től eltérő tartalmú megállapodás akkor és csak akkor érvényes, amennyiben az aláírással 
kapcsolatosan a hatályos cégjegyzési és aláírási szabályok maradéktalanul érvényesülnek. 
A Megrendelő jelen ÁSZF megismerésének lehetőségét a Vállalkozó(-k) számára maradéktalanul lehetővé 
teszi. A Megrendelő a Vállalkozó figyelmét az ÁSZF megismerésének lehetőségére a Vállalkozási 
szerződésben minden esetben felhívja. A Megrendelő felhívja továbbá a Vállalkozó figyelmét, hogy a 
Vállalkozó a vállalkozási szerződés aláírásával az ÁSZF-et elfogadja.  
1. PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK  

1.1 Vállalkozó a késedelmes vagy hibás teljesítése, vagy a teljesítés meghiúsulása esetén az 
alábbi kötbérfajtákat viseli:   
- késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér (a rész- és véghatáridők egyaránt kötbér-

terhesek)   
- hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér   
- meghiúsulás esetén fizetendő kötbér    

A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé 
válik:   

- késedelem esetén a késedelem megszűnésekor (de legalább a késedelemmel érintett 10. 
naptári napon);   

- hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg ha a késedelemre megállapított mértékű 
kötbér jár, úgy az előző pontban rögzítettek szerint;   

- 
meghiúsulási kötbér a Megrendelő meghiúsulást megállapító egyoldalú nyilatkozatának 
közlésével válik esedékessé. Amennyiben Vállalkozó (vagy alvállalkozója) a munka-
biztonságról és/vagy tűzvédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban foglaltakat 
megszegi (munkabiztonsági szabályszegés), úgy e tényt Megrendelő munkavédelmi 
megbízottja külön jegyzőkönyvben rögzíti, fotókkal dokumentálja. Vállalkozó 
szabályszegésével összefüggésben Megrendelő részére kirótt és/vagy vele szemben 
alkalmazott szankció esetén Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 
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1.2 Megrendelő a szerződéses munkákat magába foglaló vállalkozási szerződésében 

meghatározott létesítmény (építmény) eredményes műszaki átadás-átvételének lezárásakor és 
a hibalistában megjelölt hibák teljes körű kijavítását követően, az ÁFA körön kívül eső tételként 
kezelendő teljesítési visszatartás összegéből felszabadítja a jótállási visszatartást meghaladó 
visszatartási részösszeget. A teljesítési visszatartás ezen részének kifizetése a Megrendelő 
által kiállított teljesítési visszatartási összeg kifizetését igazoló - eredeti, mindkét fél részéről 
aláírt – jegyzőkönyv alapján történhet meg. A teljesítési visszatartás ezen részének kifizetése 
a jegyzőkönyv Megrendelő részére történő beérkezésétől számított – a Vállalkozási Szerződés 
eltérő speciális rendelkezése hiányában – a szerződés szerinti fizetési feltételekkel történik. A 
teljesítési visszatartás összege után a Megrendelő kamatot nem térít, bankgaranciával nem 
váltható ki.  

1.3 Megrendelő a Vállalkozási Szerződés rendelkezései szerint a jótállási biztosíték összegét 
visszatartja (jótállási visszatartás). A jótállási visszatartásként a teljesítési visszatartás fel nem 
szabadított része kerül visszatartásra. A garanciális időszak lejártának napjáig Megrendelő 
garanciális felülvizsgálatot tart, amelyről garanciális hibalista készül. Megrendelő a garanciális 
felülvizsgálat sikeres lezárásának napján és a hibalistában megjelölt hibák teljes körű kijavítását 
követően a jótállási visszatartás összegét felszabadítja. A jótállási visszatartás kifizetése a 
Megrendelő által kiállított jótállási visszatartás kifizetését igazoló - eredeti, mindkét fél részéről 
aláírt jegyzőkönyv alapján történhet meg. A jótállási visszatartás kifizetése a jegyzőkönyv 
Megrendelő részére történő beérkezésétől számított nappal, a szerződés szerinti fizetési 
feltételekkel történik. A jótállási visszatartás összege után a Megrendelő kamatot nem térít, 
bankgaranciával nem váltható ki. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási visszatartás 
időtartama a garanciális időszak jogszabály szerinti meghosszabbodása esetén 
meghosszabbításra kerül.  

1.4 Vállalkozó kötelezettsége, a saját munkájából eredően keletkező építési hulladékot, sittet és 
szemetet szelektíven gyűjt. A Vállalkozó által igénybevett felvonulási területet annak őrzését, 
energia- és vízfogyasztást, valamint a központi szelektív hulladékszállítást Megrendelő térítés 
ellenében biztosítja.  

1.5 Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatási számla ellenértékét az esedékes rész és 
végszámlájából a Megrendelő kompenzálással egyenlítse ki.  

1.6 Vállalkozó kötelezettsége az igénybevett közterület – járda, úttest – folyamatos tisztántartása. 
Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelő Minőség-, környezet- és munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszeréből adódó feladatok megismerése, 
folyamatos teljesítése, és bizonylatolása. (Megrendelő a szükséges dokumentumokba 
betekintést enged Vállalkozónak). Vállalkozó kötelezettsége a meglévő épület szerkezeteinek, 
az elkészült egyéb munkák állagmegóvása. Amennyiben a Vállalkozó valamely kötelezettségét 
felszólítást követően sem teljesíti, úgy a Megrendelő a szerződés nettó (általános forgalmi adót 
nem tartalmazó) összegének 2 %-át ennek fedezetéül (a szerződésszegés átalány-
kártérítéseként) a Vállalkozó számláiból levonja. Vállalkozó tudomásul veszi és 
visszavonhatatlanul elfogadja, hogy Megrendelő a fedezetül megjelölt összeget – annak 
felmerülését követően, mint lejárt követelést - a Vállalkozó esedékes részszámlájából, illetve 
(vég)számlájából kompenzálással egyenlítse ki (levonja).  

1.7 Vállalkozó tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a Megrendelő a kikötött 
szerződésszegési átalány-kártérítést szerződésszegési alkalmanként, akár halmozottan is 
jogosult érvényesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi és vissza-vonhatatlanul elfogadja, hogy 
Megrendelő az átalány kártérítés mértékét meghaladó kárát – a teljes kár erejéig - Vállalkozóval 
szemben érvényesítheti.  

1.8 Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból a szerződést nem teljesíti, vagy a Megrendelő a 
szerződést azért szünteti meg egyoldalúan, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, 
hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késedelemmel, vagy előreláthatóan hibásan 
tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, akkor a 
Megrendelő jogosulttá válik a teljesítési visszatartás teljes összegére. Ilyen esetben a 
Megrendelő követelheti a Vállalkozótól azt a további kárát, amelyre a teljesítési visszatartás 
nem nyújt fedezetet.  

1.9 Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésben rögzített jogával élve a szavatossági, vagy 
jótállási kötelezettség körébe eső hibát a Vállalkozó mulasztása miatt őhelyette maga javítja ki, 
vagy mással javíttatja ki, akkor a Megrendelő jogosulttá válik a jótállási biztosíték (visszatartás) 
terhére rendezni az így felmerült költségeket. A jótállási biztosíték (visszatartás) terhére történő 
rendezés nem érinti a Megrendelőnek azt a jogát, hogy az ezen felül felmerült kárát a 
Vállalkozótól követelje.  
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1.10 Amennyiben a jótállási visszatartásból levonás történik és a szavatossági felülvizsgálat még 

nem történt meg, akkor a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól követelni a visszatartás teljes 
összegre történő kiegészítését (feltöltés). Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kiegészítésre 
tett írásbeli felszólító levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül a feltöltést nem 
teljesíti, akkor a Megrendelő jogosulttá válik a jótállási visszatartás még fel nem használt teljes 
összegére.  

1.11  Vállalkozó a szerződés szerinti munkakezdést megelőzően a munkaterületet megtekinti, 
esetleges észrevételeit írásban megteszi. Megrendelő a Vállalkozó szerződés szerinti 
munkakezdését megelőző 3 napig érkezett írásos bejelentés hiányában a munkaterületet 
átadásra alkalmasnak tekinti. Az ezen időpont után jelzett, de korábban is felismerhető hibákért, 
hiányokért Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal. 

2. SZERZŐDÉS MŰSZAKI TARTALMA  
2.1 A tervdokumentációban szereplő tételektől való mennyiségi és minőségi eltérés csak 

Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.  
2.2 Vállalkozó nyomatékosan kijelenti, hogy helyszíni szemle révén kielégítően rendelkezik 

adatokkal, tisztában van a szerződés tárgyát képező vállalás fajtájával, annak nehézségével és 
tömegével, így információ hiányra hivatkozva többletköltségekkel nem áll elő. Ajánlatát a 
költségvetés kiírás, a tervek, a műszaki leírás és a helyszín ismerete alapján készítette. A 
mennyiségeket és terveket Vállalkozó különös figyelemmel (műszaki és megvalósíthatósági 
szempontból is) felülvizsgálta, így mennyiségi differenciát a későbbiekben nem érvényesíthet.  

2.3 Vállalkozó kijelenti, hogy valamennyi hatósági és hatályos jogi rendelkezést alapul véve teljesít, 
és mindezek teljesítésével összefüggésben felmerült költségeit a vállalkozási díj tartalmazza. 
Azon károk, ill. költségek, melyek ezen kötelező rendelkezések nem, vagy nem előírásszerű 
teljesítésével összefüggésben keletkeznek teljes mértékben a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozót 
terhelik a munkájával összefüggő esetleges engedélyeztetések költségei, valamint a Vállalkozó 
mulasztásával össze-függésbe hozható hatósági bírságok.  

2.4 Amennyiben Vállalkozó az átalányáras szerződés összegét, egy konkrét költségvetés alapján 
kalkulálta ez a költségvetés a szerződés mellékletét képezi. Ez azonban nem tekinthető a 
szerződés műszaki tartalom meghatározásának, mert ezt a felek csak és kizárólag az adott 
munkafolyamatokra vonatkozó egységár gyűjteményként fogadják el. 

3. MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS  
3.1 A rész-számla Megrendelő általi befogadása nem jelenti a megjelölt értékű munka Megrendelő 

általi átvételét. Ennek megfelelően a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező teljes oszthatatlan 
szolgáltatás Megrendelő általi hiba- és hiánymentes állapotban történő átvétele (leigazolása) 
hiányában a Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő által esetlegesen befogadott rész-
számla összegének feltétel nélküli megfizetésének kötelezettségére. A fenti esetben 
Megrendelő az elszámolási kötelezettsége teljesítéseként rögzíti a Megrendelő által átvett 
teljesítési értéket, amelyet az elszámolás részeként teljesít Vállalkozó irányába.  

3.2 Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi rendeleteknek megfelelő, az átalányáras 
elszámolás szabályai szerint részszámlákat, illetve végszámlát állít ki, melyen a Megrendelő 
szerződésszámát köteles feltüntetni.  

3.3 A részszámla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv (csak 
az Telesis Generál Zrt. által mintaként kiadott eredeti teljesítésigazolás), amely 2 db eredeti 
példányban készül, és amelynek egy eredeti példányát a benyújtott számlához mellékelni kell. 
A teljesítés igazolásának feltétele a Megrendelő részére átadott, a szerződésben rögzített 
teljesítést igazoló dokumentumok (leigazolt órák, műszaki felmérés, stb.), valamint a 
munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei, az alvállalkozó Építési naplójának 
másolata.  

3.4 A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan 
elvégzése után nyújtható be, az alvállalkozói Építési napló és a Megrendelő által aláírt műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.(annak egyidejű csatolásával) A végszámla benyújtásának 
feltétele a szükséges megfelelőségi nyilatkozatok, vizsgálati jegyzőkönyvek, kivitelezői 
nyilatkozatok és az átadási dokumentáció (kezelési-, karbantartási utasítás, hulladék elszállítás 
bizonylatai, stb.) Megrendelőnek történő átadása. Az átadási dokumentáció formai 
követelményei:   
- A dokumentációhoz sorszámozott tartalomjegyzéket kell készíteni.   
- Minden fejezetet el kell választani egymástól. 
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- A dokumentációt dossziéba le kell fűzni olyan módon, hogy az tartós legyen, a lapok ne 

szakadhassanak ki könnyen.   
- Megvalósulási tervhez tervjegyzéket kell készíteni.   
- Megvalósulási terven a változásokat piros tintával kell jelölni.   
- Minden tervlapon a megvalósulási terv feliratnak, dátumnak, pecsétnek és aláírásnak kell 

szerepelni.   
- A tervlapokat sorba rendezve, összekötve kell átadni.   
- A minőségellenőrzési tervben szereplő vizsgálatokat elvégzi és jegyzőkönyvezi  

3.5 A végszámla összege – a Vállalkozási Szerződés eltérő speciális rendelkezése hiányában - 
nem lehet kevesebb, mint a nettó vállalkozói díj 20 %-a (Húsz százaléka).  

3.6 A megrendelő a vállalkozó számláját csak abban az esetben utalja át, amennyiben a kivitelező 
NAV  folyószámla egyenlegét rendelkezésünkre bocsátja, mellyel ezáltal igazolja, hogy az 
adókat rendszeresen megfizeti.  

3.7 A Vállalkozási Szerződés aláírásakor rögzített pénzügyi ütemterv a felek jogviszonyában 
tájékoztató jellegű. Az adott teljesítési egység során Vállalkozó által ténylegesen teljesített 
teljesítési értéket Megrendelő lehetőség szerint tételesen felméri és a teljesítésigazoló 
jegyzőkönyvet kiállítja. A Megrendelő által kiállított szabályos teljesítésigazoló jegyzőkönyv 
szükségképpeni melléklete és elválaszthatatlan része a tényleges teljesítéshez igazodó, 
aktualizált, felek által kölcsönösen elfogadott és aláírt pénzügyi ütemterv. Az aktualizált 
pénzügyi ütemterv nélkül benyújtott teljesítésigazolás és/vagy számla nem kerül a Megrendelő 
által befogadásra, illetve nem eredményezi a Megrendelő fizetési kötelezettségének 
esedékessé válását. Ennek megfelelően a végszámla szükségképpeni mellékletként és 
elválaszthatatlan részeként benyújtandó aktualizált pénzügyi ütemterv tartalmazza a 
Vállalkozási Szerződés tárgyát képező teljesítés ténylegesen és véglegesen megvalósult 
ütemezését.  

3.8 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése közvetített szolgáltatásként a Megrendelő által 
Felhasználható. 

4. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE (vállalkozási díj)  
4.1 A vállalkozási díj magában foglalja a szerződés műszaki tartalmának szakszerű és komplett 

megvalósítását azzal, hogy a vállalt műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét 
tartalmazza, utólagos számszaki mennyiségi- és műszaki észrevételekre való hivatkozással a 
vállalkozói díj nem növelhető, és a teljesítési határidő nem módosítható.  

4.2 A vállalkozási díj magában foglalja a    
- Amennyiben Vállalkozó szállítja az anyagot akkor az által beépítésre kerülő valamennyi 

anyag árát,   
- a munkabért és járulékait    
- Amennyiben Vállalkozó szállítja az anyagot akkor a külföldi és belföldi anyagszállítási és 

csomagolási díjakat   
- vámköltségeket, utazás, szállás, napidíj, balesetbiztosítás és illeték költségeit   
- teljesítéshez szükséges ideiglenes mellék létesítmények, felvonulások megvalósítási 

költségeit   
- vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit   
- Vállalkozó által használt munkaterület és a tulajdonában lévő eszközök őrzési költségeit   
- Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit   
- a fel-, és levonulással kapcsolatos összes költséget   
- a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget (pl.: segédanyagok, tipli , csavar, 

fúrószár stb.)   
- Vállalkozó által okozott károk helyreállításának valamennyi költségét   
- Vállalkozó által készítendő átadási dokumentáció költségét   
- Vállalkozó tevékenységével kapcsolatban felmerülő engedélyek beszerzésének és az abban 

foglalt kikötések megvalósításának költségeit   
- garanciális költségeket, felmerülő biztosítási költségeket   
- az átadáshoz és használatbavételhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának, 

jegyzőkönyvek és dokumentumok beszerzésének és előállításának költségét   
Vállalkozó az oszthatatlan szolgáltatás ellen-értékeként kikötött vállalkozási átalányárhoz 
képest anyag és díj bontása költségvetést is készített, mely a későbbi esetlegesen elmaradó, 
vagy pótmunkák egységárainak megállapítására szolgál. 
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4.3 A Vállalkozó a szerződésben kikötött vállalkozási díjon felül semmilyen címen többletköltséget 

nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. 
Pótmunkának az minősülhet, amely a szerződés műszaki tartalmában, a kiviteli tervekben nem 
szerepel és nem is volt felismerhető, mindemellett a szerződés lehető legmagasabb műszaki 
színvonalon történő teljesítéséhez elengedhetetlenül nem is szükséges, de Megrendelő 
szerződés szerint külön megrendeli. A hatósági-eljárások során a hatóságok részéről felmerülő 
jogos észrevételek, előírások miatt a szerződéses összeg nem módosítható.  

4.4 Amennyiben a Megrendelő a szerződésben foglalt jogánál fogva a szerződésben foglalt 
munkákat változtatja, annak megfelelően változik az ár is.  

4.5 A Megrendelő a pótmunkát, vagy elhagyott munkát írásban (az építési naplóba bevezetve, vagy 
külön megrendelő íven) rendeli meg a Vállalkozótól. A pótmunka, vagy elmaradó munka 
ellenértékét a megrendelés tartalmazza. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelést 8 napon 
belül írásban nem vitatja, akkor a pót- és elmaradó munkák elszámolása a megrendelésben 
meghatározott árakon történik.  

4.6 Amennyiben a megrendelés nem tartalmaz ellenértéket, akkor a pót- és elmaradó munkák 
ellenértékét a Vállalkozó szerződési árajánlatában (költségvetésében) meghatározott árakon 
és díjakon kell elszámolni.  

4.7 Ha sem a megrendelés, sem a szerződési árajánlat (költségvetés) nem tartalmaz alkalmazható 
árat, akkor a felek a pót- és elmaradó munkák ellenértékét külön megállapodással rendezik a 
piaci átlagár alkalmazása mellett (a munkadíjakra vonatkozóan az ÉMIR, vagy FÉMIR normák 
alapul vételével).  

4.8 A pótmunkák ellenértékére vonatkozó egyértelmű árajánlati (költségvetési) tétel és az 
elszámolásra vonatkozó külön megállapodás hiánya esetében is a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák haladéktalan elvégzésére.  

4.9 A Szerződő Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján őt megillető 
jogokat, így különösen a vállalkozási díjat harmadik személyre nem ruházhatja át és nem 
engedményezheti. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek az engedményezésről 
szóló vállalkozói értesítés kézhezvétele után sem kell harmadik személy javára teljesítenie, 
mert a szerződés alapján a vállalkozási díj, vagy bármilyen más jogcímen történő kifizetés 
jogosultja és kedvezményezettje kizárólag a Vállalkozó lehet. Vállalkozó az általános 
engedményezési lehetőség fentiek szerinti kifejezett korlátozása (tilalma) ismeretében és azt 
elfogadva írta alá jelen szerződést. 

5. MEGRENDELŐI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  
5.1 A Megrendelő jogosult:   

- a szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló 
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni,   

- a munkák bármely részét, bármilyen technológiai, vagy időbeli sorrend szerint megvalósítani, 
megváltoztatni (egyeztetni a Vállalkozóval),   

- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni,   
- a szerződés tárgyát képező munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni,   
- a szerződés tárgyát képező munkához kapcsolódó pótmunkát Vállalkozóval elvégeztetni,   
- más Vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányos munkákat, a Vállalkozó költségére, 

ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve 
nem pótolja,   

- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni,   
- a kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét az 

ajánlattól eltérő alkalmazott technológiát, eszközeit.  
5.2 Amennyiben Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért és rögzített rész- és 

véghatáridőkre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy 
a Megrendelő 8 nap elteltével jogosult:   
- a munkát más kivitelezővel elkészíttetni a Vállalkozó költségére, és/vagy   
- a Vállalkozó mellé kivitelezőt bevonni, és/vagy   
- a szerződést egyoldalúan megszüntetni Vállalkozó felelősségére és a szerződésszegés 

(meghiúsulás) jogkövetkezményeit alkalmazni, és/vagy   
- az elvégzett rossz minőségű munka leértékelésére, és/vagy   
- a megfelelő minőség biztosítására 
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5.3 Megrendelő felelős műszaki vezetője a Vállalkozó által vezetett építési naplót a mindenkor 

hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, de legalább 10 naponként ellenőrzi. 
 

5.4 Amennyiben Megrendelő rendelkezésére áll, úgy a kiviteli tervdokumentációt – a munkaterület 
átadás-átvételekor – 1 példányban átadja Vállalkozónak. 

6. VÁLLALKOZÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  
6.1 A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a kiviteli tervdokumentáció, az érvényes 

hatósági engedély és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el – a Magyar 
Szabvány előírásai szerint – I. (első) osztályú minőségben. Amennyiben az adott munkára, 
munkanemre nincsen a követelményeket tartalmazó Magyar Szabvány, úgy az érvényben lévő 
Európai Normatívák, gyártói műszaki feltételek illetve alkalmazástechnikák adhatnak 
iránymutatást. A mértékadóak viszont a jelen szerződésben meghatározott szerződéses 
feltételek. Vállalkozó minőségellenőrzési tervet készít és ad át jóváhagyásra Megrendelőnek a 
szerződés létrejöttét követő 2 héten belül. (igény szerint)  

6.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tervdokumentáció esetleges hibájára, vagy 
hiányosságára, illetve az abból eredő szakszerűtlen, vagy hibás megrendelői utasításokra, 
igényekre és elvárásokra a Vállalkozónak figyelmeztetnie kell a Megrendelőt. A figyelmeztetés 
az építési naplóba történő írásbeli bejegyzéssel válik hatályossá. Amennyiben a Vállalkozó, 
ezen figyelmeztetési kötelezettségének egyáltalán nem, vagy nem megfelelő formában tesz 
eleget, akkor az ebből eredő hibás teljesítésért és kárért teljes felelőséggel tartozik.  

6.3 A Vállalkozó a szerződés aláírásával egyidejűleg - annak mellékleteként - műszaki ütemtervet 
köteles átadni jóváhagyásra a Megrendelő részére. (amennyiben az aláírással egyidejűleg nem 
kerül átadásra, úgy arra Vállalkozó 1 héten belül köteles) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
teljesítés Megrendelő általi igazolásának feltétele az átadott műszaki ütemterv Megrendelő általi 
jóváhagyása.  

6.4 A Vállalkozó a szerződéskötéstől számított 2 héten belül a gyártandó berendezésekre 
jóváhagyási dokumentációt készít, műhelyterv, beállítási adatok (szélességi, magassági 
méretek) megjelölésével, és ad át a Megrendelőnek 4 példányban jóváhagyás céljából. A 
kivitelezési munka csak jóváhagyott dokumentáció alapján végezhető. Ennek elmulasztásából 
adódó minden esetleges kár Vállalkozót terheli.  

6.5 A Vállalkozó a gyártás-, illetve kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt készít, a 
tényleges méreteket és a mennyiségeket ellenőrzi.  

6.6 A végzett munka, vagy a beépítésre kerülő anyag, berendezés minőségi megfelelősségének 
vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye a Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét 
Vállalkozó köteles viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, 
költségmentesen elvégezni.  

6.7 A Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és 
egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint a munka befejezésekor ezek elbontása, 
elszállítása. Amennyiben az építési területen nem megoldható az elhelyezésük, Vállalkozó 
kötelezettsége más területen ezeket biztosítani. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz 
szükséges valamennyi segédszerkezetek (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi 
berendezés) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a 
munkaterületről történő eltávolítással. Vállalkozó a munkaterületén belül a munkájához 
szükséges ideiglenes villamos energiahálózatra csatlakozik.  

6.8 A Vállalkozó kötelessége a kitűzési alappontok megőrzése, a munkájához szükséges geodéziai 
munkálatok, kitűzések elvégzése, a megadott alappontok felhasználásával.  

6.9 A Vállalkozó kötelezettsége az építési napló folyamatos vezetése, melyben minden olyan 
feltétel és állapot rögzítésre kerül, mely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos. Az Építési 
naplót – hozzáférhető helyen – Megrendelő építésvezetői irodájában kell tartani.  

6.10 A Vállalkozó a munkálatok felelős műszaki irányítását a Megrendelő által jóváhagyott részletes 
ütemterv betartásával maga végzi.  

6.11 A Vállalkozó köteles műszaki vezetőt biztosítani és személyét az építési naplóba bevezetni. A 
Vállalkozó műszaki vezetője a heti alvállalkozói kooperációs értekezleten részt venni köteles, 
illetve a műszaki vezető a vállalkozói teljesítésszervezési és irányítási, kapcsolati kockázatok 
kezelésének feladatait ellátja. A műszaki vezető a Vállalkozó szakmai képviselője, akivel a 
Megrendelő a kivitelezés során elsősorban érintkezik. 
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6.12 Vállalkozó köteles minden munkanapján állandó megbízott munkahelyi vezetőt alkalmazni, 

akinek személyét, elérhetőségét naprakészen az építési naplóba bevezetni köteles, és ezt 
építési naplóban Megrendelővel közölni. Munkahelyi vezetőjének kapcsolatot kell tartani 
Vállalkozó központjával logisztikai és szakmai ügyekben, illetve rendelkeznie kell az átadott 
tervdokumentációkkal, intézkedési jogkörrel. Ezen személy kijelölésének hiánya, illetve írásos 
bejelentésének elmulasztása esetén Megrendelő a további munkavégzést leállíthatja, illetőleg 
a szerződésben megjelölt kötbér (átalány-kártérítés) szankciót a Vállalkozóval szemben 
érvényesítheti. Ugyanakkor Megrendelő esetleges tudomás szerzése vagy intézkedése 
hiányában is Vállalkozó ezen esetben szerződésszegő magatartást tanúsít, amelynek 
valamennyi hátrányos jogkövetkezményét Vállalkozó kizárólagosan és teljes körűen viselni 
köteles.  

6.13 A Vállalkozó köteles a szabványok, a minőségellenőrzési tervek, egyéb előírások által előírt 
ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat 
haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.  

6.14 Az eltakarásra kerülő munkarészről, az eltakarást megelőző 5 nappal Vállalkozó értesíti 
Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Vállalkozó köteles róla fotó dokumentációt 
készíteni.  

6.15 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek 
ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, 
akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal térítésmentesen és egészében köteles 
megszüntetni.  

6.16 Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek 
joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni.  

6.17 A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható 
akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen 
akadályoztatásokra időben felhívja, egyben lehetősége szerint köteles saját hatáskörében 
eljárni azok elhárítása érdekében.  

6.18 A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős 
hatáskörében a Megrendelőtől átvett munkaterületen a tevékenységekből származó kapcsolati 
kockázatokat értékelni, kezelni, az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi, környezetvédelmi 
előírásokat betartani és betartatni. Munkavállalói részére biztosítani kell a tevékenység 
gyakorlásához szükséges előzetes egészségügyi vizsgálatok elvégzését, a munkavégzéshez 
kapcsolódó munkavédelmi, tűzvédelmi oktatások megszervezését, a biztonságos 
munkavégzéshez kapcsolódó egyéb információk átadását. A Vállalkozónak biztosítani kell a 
munkaterületen a veszélyekkel szemben hatásos védelmet biztosító kollektív védőeszközöket, 
illetve meg kell határozni a veszélyekkel szemben hatásos védelmet biztosító egyéni 
védőeszköz használat rendjét. Gondoskodni kell a használatuk folyamatos ellenőrzéséről.  

6.19 A Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői 
munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseit magukra nézve kötelezőnek tekinteni.  
Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az általa átvett építési munkaterületen a 
Megrendelő munkavédelmi ellenőre előzetes bejelentés és engedély nélkül munkavédelmi, 
tűzvédelmi gépek, szerszámok és segédszerkezetek ellenőrzést tarthat, amely kiterjed a 
Vállalkozó munkavállalóinak és foglalkoztatott alvállalkozók munkavállalóinak ellenőrzésére. A 
Vállalkozó köteles a munkaterületen végzett tevékenységre megkötött további szerződéseiben 
– alvállalkozói szerződésekben -  ellenőrzési gyakorlatának jogi alapját biztosítani. .  

6.20 A Vállalkozó köteles minden biztonságot veszélyeztető rendellenességet Megrendelő felelős 
vezetőjének jelenteni, a munkájával összefüggésben bekövetkező balesetet, kvázi balesetet 
kivizsgálni, bejelenteni és a szükséges nyilvántartást teljesíteni. A bekövetkezett 
munkabalesetet a vállalkozó, alvállalkozója saját hatáskörben vizsgálja ki, jelenti be az illetékes 
hatóságok részére, a kivizsgálás megállapításairól jelentést köteles küldeni a megrendelőnek. 
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6.21 A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának 

garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel – költségvállalás mellett – felel. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tisztázatlan helyzetekben a Megrendelő külön vizsgálatot 
nem folytat, a keletkezett kárt a napi beszerzési és visszapótlási árak figyelembevételével a 
számlából levonja – több alvállalkozó esetén a munkaterületen az adott időszakban jelenlévők 
alvállalkozói szerződéseinek nettó vállalási értéke arányában. Amennyiben a Vállalkozó 
nyilatkozatképes képviselője a káresemény észlelésekor, jegyzőkönyvezéskor nem tartózkodik 
a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv 
átvételét követő 48 órán belül észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő 
által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.  

6.22 A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak rendezett munkaügyi kapcsolattal, érvényes 
munkavállalói engedéllyel, munka-szerződéssel, naprakészen vezetett alkalmi munkavállalói 
kiskönyvvel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  

6.23 A Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, melyek állapota üzemszerű, 
működése biztonságos, melyeken elvégezték a rendszeres karbantartást, a szükséges 
időszakos biztonsági felülvizsgálatokat, kezelője a gép kezelésével írásban meg lett bízva, 
illetve a kezelő rendelkezik a gépre vonatkozó érvényes kezelői jogosultsággal, illetve amelyek 
a működés során megfelelnek a hatályos zajkibocsátási határérték követelményeinek.  

6.24 A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek 
és szabványok szerint vállalja, és azt a szállítás, vagy a beépítés előtt a jogszabályoknak 
megfelelő forgalomba hozatali engedéllyel, megfelelőség igazolással, műszaki specifikációval 
igazolja, igény esetén másolatban átadja Megrendelőnek. Vállalkozó tudomásul veszi, 
amennyiben fenti dokumentum szolgáltatásai hibásak vagy hiányosak, úgy megrendelő – saját 
belátása szerint – jogosult a szerződéstől minden további indoklás nélkül elállni, vagy késedelmi 
kötbért érvényesíteni, és valamennyi elvégzett munkájának ellenértékét visszatartani 
mindaddig, míg Vállalkozó, ezen kötelezettségének eleget nem tesz.  

6.25 A Vállalkozó az elkészült munkára vonatkozóan átadja a beépített anyagok és berendezések 
megfelelőségi nyilatkozatát (szállítói megfelelőség i nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, vizsgálati 
jegyzőkönyv, kezelési és karbantartási utasítás). Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles 
magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. Ezen dokumentumok, bizonylatok hiánytalan 
átadása a teljesítés igazolásának egyik előfeltétele.  

6.26 A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során – az itt nem 
szabályozott kérdésekben  „az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a 
kivitelezési dokumentáció tartalmáról" szóló rendelkezései megfelelő alkalmazásával kell 
eljárni.  

6.27 A Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult alvállalkozók, illetőleg 
további közreműködők bevonására. A Vállalkozó által foglalkoztatott alvállalkozókat Vállalkozó 
az Építési napló nyilvántartási részében köteles aktualizálni.  

6.28 Vállalkozó feladata az általa készített szerkezetek állagának megóvása az átadás-átvételig. 
Amennyiben a kivitelezés során, a Vállalkozó által készített épületrészek kialakítása 
akadályozza más vállalkozók kivitelezési munkáit (pontatlanság, hiányzó szerkezetek, nem terv 
szerinti kialakítás, stb.) úgy ezek helyreállítása, javítása, pótlása Vállalkozó feladata. 

 
6.29 Jelen átalányáras megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért 

és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a 
tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés 
tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez.  

6.30 Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten megjelölt kötelezettségeken túlmenően 
semmilyen szolgáltatást nem biztosít, a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak megfelelő 
feltételek biztosítása pl: öltöző, szociális helyiség, melegedő, raktárak, stb. Vállalkozó 
szerződéses kötelezettsége. 
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6.31 Vállalkozó kizárólagos kötelezettségét képezi a teljesítés érdekében általa bevont valamennyi 

alvállalkozó, szállító, egyéb teljesítési segéd – beleértve a mindezek által esetlegesen 
bevonandó további alvállalkozókat, szállítókat, egyéb teljesítési segédeket is (jelen pont 
alkalmazásában továbbiakban: alvállalkozók) – vonatkozásában valamennyi kötelező tartalmú 
jogszabályi és/vagy hatósági rendelkezés, előírás teljesítése, illetőleg mindezek teljesítésének 
ellenőrzése. Vállalkozó a Megrendelő irányában teljes körű helytállással tartozik az 
alvállalkozók kötelezettségeinek teljesítéséért, ennek részeként különösen Vállalkozó 
mentesíteni köteles Megrendelőt az alvállalkozók esetleges kötelezettségszegésének bármely 
hátrányos jogkövetkezménye alól.  

6.32 A Vállalkozó feladatai saját vagyontárgyaik, eszközeik védelmére   
- A Vállalkozó(k) köteles(ek) a munkavégzéshez szükséges értéket képviselő   
- munkaeszközeiket munkaidő alatt, és azt követően biztonságosan elzárt helyiségben  tárolni.   
- A tároló helyiséget (konténerek, zárható helyiségek, stb.) megbízható mechanikus 

védelemmel ellátni (zárak, lakatok, ablakok ráccsal való védelme, stb.).   
- Kötelesek a munkavégzés alatt felszerelési tárgyaikra (szerszámok, kiegészítők)   
- felügyelni, őrizetükről megfelelően gondoskodni.   
- Nagyobb beépítésre váró eszközök, anyagok biztonságos tárolására vonatkozó őrzési 

feladatokat koordinálni az építésvezetővel, ill. a művezetővel, ha kell dokumentálni 
szükséges.   

- Munkaidő befejezése után, ill. munkaszüneti napokon a területen való dolgozói mozgást, 
munkavégzést köteles előzetesen bejelenteni az építésvezetőnek, ill. művezetőnek, a 
részvevők nevének felsorolásával és a várható munkabefejezés időpontjának 
megjelölésével. Erről tájékoztatni kell az adott biztonsági őrszolgálatot is.   

- Az eszközök tárolására szolgáló helyiségek kulcsait a vállalkozó az őrszolgálatnak nem 
adhatja le, hacsak más utasítást – kivételes esetben – nem kap az építésvezetőtől. Ekkor 
azonban azt megfelelően dokumentálni kell.   

- A terület biztonsági őrséggel való biztosítása nem pótolja azt, hogy a vállalkozó ne tegyen 
meg munkaeszközeinek védelme érdekében mindent. Fokozott gonddal köteles eljárni 
eszközeinek biztonsága védelmében.   

- Nagyobb értéket képviselő gépeket, eszközöket a biztonsági őrség felállítási, szolgálati 
helyiségének közelében elhelyezni kizárólag előzetes engedéllyel, az építésvezetővel 
egyeztetve, dokumentálva, az őrség által is lehet.   

- Amennyiben a Telesis Generál Zrt. felelős vezetőjének a vállalkozó tároló helyiségével 
kapcsolatos, a munkavégzés során előforduló, a vagyonbiztonságot veszélyeztető 
észrevételezése van, a Vállalkozó köteles azonnal intézkedni és megszüntetni a kockázati 
tényezőket.   

- Az esetleges vagyonvesztéssel járó cselekmény észlelése esetén azonnal kötelessége 
tájékoztatni az építésvezetőt, a cselekmény helyszínét biztosítani. FONTOS: Az azonnali, 
időben való reagálás!   

- A bekövetkezett vagyonvesztéssel járó cselekmények vizsgálatánál köteles bekapcsolódni a 
tényleges ok-okozati összefüggések megállapítása érdekében, segíteni az ezzel kapcsolatos 
tényfeltáró vizsgálatot. 

7. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK  
7.1 A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban és külön jegyzőkönyvben történik. A 

jegyzőkönyvben szerződő felek képviselői rögzítik a munkaterület felszabadításával 
kapcsolatban teendő intézkedéseiket, az együttműködés részletes feltételeit. Vállalkozó 
kijelenti, hogy a munkaterület átvételének időpontjáig, külön tájékoztató alapján a 
munkaterületre belépés rendszerét, megismerte és elfogadja.  

7.2 A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott 
tervdokumentáció alapján a munka hiba és hiánymentesen, I. osztályú minőségben elkészült 
és azt Vállalkozó Megrendelőnek átadja.  

7.3  A szerződő felek továbbá megállapodnak abban is, hogy az ütemtervtől 2 hétnél nagyobb 
lemaradás, szakszerűtlen munkavégzés esetén, vagy a teljesítés előrelátható hibája okán, 
illetve ha a Vállalkozó által foglalkoztatott munkaerő nem rendelkezik érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel, akkor a Megrendelő jogosult – a teljesítési határidő lejártát 
megelőzően is - a szerződés egyoldalú megszüntetésére és a szerződésszegés (meghiúsulás) 
jogkövetkezményeinek alkalmazására. Minden ebből adódó többletköltséget Vállalkozó téríti 
úgy, hogy ezen összeg Vállalkozó esedékes rész-számlájának, illetve végszámlájából 
levonásra (beszámításra) kerül a felek közötti elszámolás keretében. 
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7.4  A Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációban nem kellően részletezett műszaki 

megoldások esetén – az általa javasolt műszaki elképzelés alapján – az érintett munkarész 
dokumentációját (technológiai, munkavédelmi, gyártmány- és műhelyterveit stb.) elkészíteni, 
Megrendelővel azt leegyeztetni és jóváhagyatni. Ezen feladatok ellenértékét a vállalkozói díj 
tartalmazza.  

7.5  A Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt a tervezési konzultációkba bekapcsolódik, a munkájához 
szükséges kiviteli-technológiai terveket olyan ütemben készíti el, hogy tervdokumentációra való 
hivatkozással a részhatáridő(k), illetve határidő nem módosítható.  

7.6  Ha bármely, a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat eredménye 
azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerződés 
előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.  

7.7  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, nem adhatnak 
alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket felek menet közben, vagy átadás után 
megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik. Vállalkozó azonban nem kötelezhető a műszakilag 
nyilvánvalóan hibás, vagy az érvényes hatósági engedélyektől és szabványoktól eltérő 
megoldások kivitelezésére.  

7.8  A beépítésre tervezett anyagok és berendezési tárgyak mintakollekcióját Vállalkozó előzetesen 
bemutatja. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be.  

7.9  A tervtől eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak Megrendelő jóváhagyásával alkalmazhat.  
7.10 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban meghatározott biztosítási 

kockázatokra vonatkozó biztosításokat megköti és a jelen szerződésben meghatározott 
munkára szóló kötvény a szerződés aláírásától számított 10 napon belül a Megrendelő helyszíni 
képviselőjének átadja.  

7.11 Vállalkozó tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítás. Vállalkozó munkáltatói 
Felelősségbiztosítása A biztosítás szerződésszerű létesítése nem jelenti és nem jelentheti azt, 
hogy Vállalkozó valamely károkozó magatartás (biztosítási esemény) esetén a Megrendelővel 
szemben valamely kötelezettsége teljesítése alól mentesül(het)ne, így különösen nem 
mentesülhet Vállalkozó adott esetben kártérítési összeg megfizetése alól, ugyanakkor 
Vállalkozó a biztosítót jogosult bevonni a kötelezettségek teljesítésébe, amennyiben 
Megrendelő érdekeit ez hátrányosan nem érinti. Amennyiben Vállalkozó a biztosítás 
létesítésére, fenntartására vagy igazolására vonatkozó kötelezettségének nem vagy nem 
szerződésszerűen tesz eleget, úgy – a felelősségtől való mentesülését meg nem engedve és 
azt nem eredményezve – Megrendelő a szerződésben megjelölt kötbér (átalány-kártérítés) 
érvényesítésére jogosult.  

7.12 Vállalkozó rendelkezik munkavállalóira, személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan 
munkahelyi baleset- és rokkantság-biztosítás, amely bármely munkavállalójának bármely 
követelését - beleértve a TB viszontkövetelését is - fedezi. Ezen túlmenően Vállalkozó köteles 
a saját munkavállalóit biztosítani munkahelyi és olyan közlekedési balesetek esetére, amelyek 
a munkahelyre való jutás és onnan hazajutás tárgykörébe esnek. Előzőekkel összefüggésben 
Vállalkozó Megrendelő felé semmilyen követelést sem támaszthat.  

7.13 A Megrendelőnek joga van Vállalkozó munkavállalójának további foglalkoztatását megtiltani 
azonnali hatállyal, ha a foglalkoztatás jogellenes, veszélyeztető, ha a munkavállaló nincs 
munkára alkalmas állapotban, vagy magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, 
teljesítménye nem megfelelő, Munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat. 

 
7.14 A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos nyilvános közlemények, nyilatkozatok tételére és 

reklámok kihelyezésére csak Megrendelő előzetes és írásos beleegyezésével jogosult. 
Kizárólag a Megrendelő jogosult a munkaterületet elhatároló kerítéseken reklámot elhelyezni, 
ide értve a Vállalkozó és alvállalkozói Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és 
méretben elhelyezett emblémáját is. Vállalkozó szavatolja, hogy az elvégzett munka vállalkozói 
referenciaként történő megjelölésekor (bármely írásos, képi vagy hang formában) kötelezően 
megnevezi a Telesis Generál Zrt. mint Fővállalkozót / Generálkivitelezőt / Megrendelőt. 
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7.15 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen elhelyezett, tárolt és üzemeltetett 

munkaeszközeinek, munkagépeinek, illetve a Megrendelő által át nem vett, de a Vállalkozói 
teljesítés érdekében a munkaterületre bevitt, beszerelt épület alkotórészek és berendezési és 
felszerelési tárgyaknak az elveszéséből, ellopásából, eltűnéséből, megsemmisüléséből, vagy 
megrongálódásából eredő károkért a Megrendelő felelősséget nem vállal. Vállalkozó a jelen 
szerződés aláírásával kijelenti, hogy ilyen címen a Megrendelővel szemben kártérítési, vagy 
megtérítési igényt a jövőre nézve sem támaszt.  

7.16 A szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a munkaterületen történő munkavégzés hétköznap 
7.00-16.00 óra között zajlik, egyebekben a munkavégzés a Megrendelő munkarendjéhez 
igazodik. Amennyiben a Vállalkozó a munkaterületen ettől eltérő időpontban kíván munkát 
végezni, akkor ezt a Megrendelővel külön kell egyeztetnie, Amennyiben a Vállalkozó a 
munkaterületen a rögzítettektől eltérő időpontban kíván munkát végezni, úgy a területre 
vonatkozó munkavégzési előírásoknak megfelelően teheti azt.  

7.17 Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés és a teljesítéssel összefüggésben keletkező 
valamennyi dokumentum bizalmas kezelésére, és tudomásul veszi, hogy mindezeket harmadik 
(illetéktelen) személyek részére nem adhatja ki.   
 

8. JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK  
8.1 Vállalkozó a Magyar Szabványban, a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényben 

és a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm. rendeletben 
előírt szavatossági feltételeket, illetve szavatossági időt vállal az általa kivitelezett 
munkarészekre. A szavatossági, illetőleg jótállási idő a javított rész vonatkozásában a 
jogszabályokban foglalt általános szabályok szerint veendő figyelembe. 

 
8.2 Szavatossági hibajelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 48 órán belül Vállalkozó 

köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és azt követő 24 órán belül állásfoglalását 
dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba 
megszüntetésének időpontját, határidejét. Az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői 
(beruházói) igazolás 1 példányát a Megrendelő részére köteles megküldeni.  

8.3 Azoknak a hibáknak az esetében, amikor a hiba a kivitelezett mű rendeltetésszerű használatát 
kizárja, vagy jelentősen korlátozza a Vállalkozó a hibabejelentés megtételétől számított 2 órán 
belül köteles a hiba (akár ideiglenes) elhárítására és a rendeltetésszerű használat 
helyreállítására.  

8.4 Amennyiben Vállalkozó bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, 
nem vállalja vagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelő jogosult más kivitelezővel 
elvégeztetni Vállalkozó költségére, a visszatartott összeg terhére. Ezen költséget Vállalkozó 
utólag nem vitatja.  

8.5 A Vállalkozó részéről végzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági 
rendelkezések is vonatkoznak.  

8.6 Szerződő felek megegyeznek a felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek időpontja a 
Megrendelői bejárással egybeesik.  

8.7 A Vállalkozó jótállási kötelezettségének részletes szabályaira - eltérő szerződési kikötés 
hiányában - a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A jótállási idő a kötelező szavatossági időbe 
beszámít. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségre a Vállalkozónak a szavatosság 
körében vállalt kötelezettségeit kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 
szavatosság alatt jótállást kell érteni.  

8.8 A szavatossági, illetőleg jótállási időszak kezdetét a sikeres és eredményes beruházói átadás-
átvételt dokumentáló jegyzőkönyv dátumától kell számítani, figyelembe véve az érvényes 
vonatkozó rendeleteket.. Amennyiben Vállalkozó által elvégzett kivitelezési (rész)feladat 
Megrendelő részére történő sikeres és eredményes átadás-átvételének időpontja nem egyezik 
meg a fentiekben meghatározott szavatossági, illetőleg jótállási időszak kezdetével, úgy 
Vállalkozó a korábbi időponttól kezdődően köteles szavatossági, illetőleg jótállási 
kötelezettségei teljesítésére. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy szavatossági, 
illetőleg jótállási kötelezettsége Megrendelővel szemben mindaddig fennáll az általa kivitelezett 
munkarészekre vonatkozóan, ameddig Megrendelőt az adott munkarész tekintetében 
szavatossági, illetőleg jótállási kötelezettség terheli a Beruházó irányában. 
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9. MUNKA-, TŰZ-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM  
9.1 Közterület karbantartásával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Közterület 

foglalás csak a kijelölt területen történhet, a Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre 
vonatkozó előírások betartása kötelező. Növényzet és esetleges fakivágás, csak az illetékes 
Önkormányzat előzetes engedélye birtokában lehetséges.  

9.2 Vállalkozó kötelezettségét képezi és kizárólagos felelősségébe tartozik a munkaterületre és a 
folytatott tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi, tűz és munka-biztonsági szabályok 
ismertetése, betartatása és betartatása a munkaterületen foglalkoztatottakkal. Vállalkozó 
köteles a környezetvédelmi jogszabályokban nevesített nyilvántartásokat vezetni, a munkája 
elvégzéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyeket beszerezni, és azt a munkavégzés 
helyén tartani. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jogszabályban meghatározott ideig 
felelős minden olyan, általa vagy alvállalkozói által okozott környezetszennyezésért, amely a 
szerződéses teljesítésével összefüggésben következett be.  

9.3 Munkavédelmi előírások   
Megrendelő biztosítja a Vállalkozó munkavégzésének feltételeit az alábbiak szerint:   
- Építési Naplóban, vagy más, maradandó módon átadja a munkavégzés helyszínét 

Vállalkozónak. Ha lehetséges, pontosan feltünteti a terület elhatárolását.   
- A munkavégzés helyszínén a Megrendelő biztosítja a balesetmentes munkavégzéshez 

szükséges feltételeket, a tőle elvárható szinten.   
- Ha a munkaterületen a Megrendelő egyéb feltételek biztosítására is vállalkozik (pld. állvány, 

védőtető, felvonulási létesítmény, stb.), ezeket a rájuk vonatkozó előírásoknak megfelelő 
állapotban, jegyzőkönyvileg adja át a Vállalkozónak.   

- Ha a munkavégzéshez építési, szerelési terv készült, úgy a tervet munkavédelmi 
tervfejezettel együtt adja át Megrendelő a Vállalkozónak.   

- A Vállalkozó feladata a jogszabályok alapján a megrendelőtől kapott kockázatértékelés 
kiegészítése saját kivitelezési területeire vonatkozóan       

- Saját munkavégzési területén a munkahelyi irányítási feladatokat Vállalkozó megbízottja látja 
el, erről szóló írásos megbízás alapján. A megbízásban annak részletes feltételeit, a 
munkavégzés helyét, időpontját, és a feladatokat meg kell határozni.   

- Ha a munkaterületen a Megrendelő látja el a közvetlen irányítói feladatokat, úgy a Vállalkozó 
által irányításra, munkavégzésre átadott létszámot a szükséges személyi adatok megjelölése 
mellet, írásban kell meghatározni és munkavégzésre Megrendelő hatáskörébe átirányítani. 
A létszám összetétel változását naplóban kell folyamatosan vezetni.   

- A munkaterület átadásakor a munkavédelmi feltételek meglétét mindkét fél munkavédelmi 
megbízottja ellenőrzi, és észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti.   

- A munkaterület átadását követően, a munkavégzés megkezdésének időpontjától a 
Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles a munkaterületen tartani, és esetleges 
ellenőrzéskor bemutatni:    

o    A vállalkozás belső munkavédelmi szabályzata (egyéni védőeszköz juttatásának 
rendjéről, és a biztonsági és egészségvédelmi követelményekről)    

o    Jegyzőkönyvek az általa használt gépek, berendezések munkavédelmi üzembe 
helyezéséről (+ munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat)    

o    Villamos kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvei (egy éven 
belüli)    

o    Organizációs tervet a kivitelezési területre (ha építési területre szól a szerződés)    
o    Munka- és tűzvédelmi oktatási naplót a munkahelyi oktatás dokumentálására    
o    A kiadott védőeszközök átvételét igazoló iratokat    
o    A munkaterületen foglalkoztatott dolgozók munkaköri orvosi vizsgálatának másolatát    
o    A munkavégzés közben használt gépekhez jogszabály alapján szükséges 

gépkezelői iratok másolatát    
o    A megbízott munkahelyi vezető írásos megbízásának másolati példányát 
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- Munkabaleset bekövetkezése esetén a baleset-kivizsgálást a Megrendelő és a Vállalkozó 

munkavédelmi szakembere közösen végzi. A baleset bejelentésére, nyilvántartásba vételére 
az eredeti munkáltató köteles, kivéve, ha más munkáltató hatáskörébe átirányított dolgozóról 
van szó. Ilyen esetben a baleset bejelentése, nyilvántartása, a szükséges intézkedések 
meghozatala az irányítási feladatokat ellátó munkáltató feladata.   

- A munkavégzéshez használt gépek, szerszámok megfelelő állapotban történő biztosítása a 
dolgozói létszámot biztosító munkáltató feladata, ha ezt a feladatot más munkáltató vagy a 
Megrendelő szerződésben nem vállalja át. Az átvállalás tényét a helyszínen készített 
feljegyzésben kell rögzíteni (pld. bérelt emelőgép, bérelt állvány, stb.)   

- A feladatok ellátásához szükséges speciális szakmai ismeretek megszerzését Vállalkozó 
biztosítja (pld. darukötöző, gépkezelő, stb.), és a gépkezelő igazolványok másolatát a 
helyszínen tartja.   

- A munkahelyre történő felvonulás alkalmával tartandó munkavédelmi tájékoztatás 
megtartása a Vállalkozó munkavégzésért felelős munkahelyi vezetőjének feladata. Az 
oktatás tényét a helyszínen biztosított oktatási naplóban kell rögzíteni.   

- Az oktatási tematikának tartalmaznia kell:   
- Az építési területen betartandó általános szabályokat   
- A munkaterület speciális veszélyeit (kockázatelemzés alapján)   
- Elsősegély nyújtási ismereteket   
- Az anyagmozgatás- anyagtárolás rendjét, különös tekintettel a felhasznált veszélyes 

anyagokra, azok hulladékaira és egyéb hulladék anyagokra   
- A betartandó tűzvédelmi előírásokat   
- Ha a munkavégzés működő üzemi területen történik, az érintett üzem felelős vezetője vagy 

munkavédelmi megbízottja a betartandó szabályokat ismerteti Vállalkozó munkahelyi 
vezetőjével, amit a vezető köteles az általa foglalkoztatott személyeknek (dokumentált 
módon) továbbadni.  

9.4 Környezetvédelmi előírások   
A kivitelezés-létesítés során Vállalkozó köteles betartani az alábbi környezetvédelmi 
előírásokat:   
- A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendeletekben, illetve az Önkormányzati 

szabályozásban előírt határértékeket. A környezet beépítettségétől függő mértékben 
törekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp- és szádfal-verés, fúrás, 
vésés, fűrészelés, vágás) időben eltolt és napközbeni szervezésére.   

- A levegő tisztaságának biztosításával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az 
alábbiak:    

o    Az ideiglenesen használt létesítmények berendezései (fűtő-hűtő eszközök) nem 
szennyezhetik a környezet levegőjét. A szakipari munkák végzése során (lehetőség szerint) 
kerülni kell a vegyi- oldószeres anyagok alkalmazását, hogy levegőszennyezés ne történjen. 
Az építés-bontási munkával járó porképződést meg kell akadályozni (permetezéssel-
locsolással), az építési törmeléket kiporzás-mentesen kell a konténerbe juttatni. Az 
elszállítandó konténereket megfelelő takarással kell ellátni.   

- Ha a vállalkozó jogszabályi előírás alapján köteles a Hulladék Információs Rendszerbe 
bejelentkezni, ennek bizonyítékát - KÜJ, KTJ szám - a Megbízó kérésére bemutatja.   

- Ha a Vállalkozó veszélyesnek minősülő anyagot, készítményt használ fel a tevékenysége 
során, a Megbízó kérésére köteles az ennek hatóság felé történt bejelentését igazoló iratot 
bemutatni.    

- Köteles a veszélyes anyag biztonsági adatlapját beszerezni, és azt a munkavégzés során a 
helyszínen tartani. Ennek egy példányát pedig a megbízónak átadni, megjelölve, hogy az 
adott anyagot melyik munkafázisban, mely építmény-rész során használták fel.    

- A veszélyes anyagokat a használatukra vonatkozó előírások szerint kezeli. Például 
elkülönítetten tárolja, előírásosan higítja. Vegyi anyagok kipárolgása során gondoskodik 
arról, hogy annak párája káros mennyiségben ne dúsulhasson fel a levegőben.   

- Az éghető anyagot elkülönített tárolásáról gondoskodik.   
- Az anyagok használata során egyértelműen jelöli a tároló edények tartalmát. Vegyszert 

élelmiszeres edényben tárolni tilos.   
- Tűz- és robbanásveszélyes anyagok alkalmazásakor betartja a dohányzási tilalmat. 
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- Ha a kivitelezés helyszínén engedélyhez van kötve a hegesztés és a nyílt láng használata, 

ezt a tevékenységet csak engedély birtokában végezheti.   
- Hegesztést csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Ha ez a 

festés, melegítés, szikraképzéssel járó köszörülés esetén is előírás, akkor ez szerint jár el. 
Betartja a tűzbiztonsági védőtávolságot. Betartja a dohányzásra vonatkozó helyszíni 
előírásokat.   

- A keletkező hulladékokat a Vállalkozó azok fajtája szerint, elkülönítve összegyűjti.   
- Ilyen hulladékok lehetnek:    

o    Háztartási hulladékok (kommunális hulladék).    
o    Építési és bontási hulladék    
o    Újrahasznosítható hulladék    
o    Veszélyes hulladék   

- A fenti hulladékok kezelésének módját a Vállalkozási Szerződés is szabályozhatja.    
Ha a szerződés szerint a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása a Vállalkozó feladata, akkor 
a következőket köteles tenni:   

- A kommunális hulladékot a helyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján elszállíttatja.   
- Tilos a kommunális hulladék közé más, főleg veszélyes hulladékot is keverni.   
- Az építési-bontási, nem veszélyes hulladékot szerződés alapján elszállíttatja. A szerződés 

és a szállításról szóló szállítólevél egy példányát Megbízónak átadja. A keletkező hulladékról 
napi bontásban kimutatást vezet, a vonatkozó rendelet szerint.   

- Az újrahasznosítható hulladékot elszállíttatja A szállításról átvételi elismervényt - 
szállítólevelet - állít ki.   

- Ha a Vállalkozó veszélyes anyagot szerez be, és használ fel a kivitelezés során, gondoskodik 
a keletkező, veszélyes hulladék kezeléséről. Ilyen például a maradék festék, használt ecset, 
festékes doboz.   

- A veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve tárolja. Erre alkalmas tároló edényt alakít ki. 
például műanyag hordó, nylon zsákkal bélelve. Megakadályozza a veszélyes hulladékok 
keveredését.   

- A veszélyes hulladék ártalmatlanításáról gondoskodik. Szerződést köt olyan szakcéggel, 
akinek erre a fajta hulladék megsemmisítésére hatósági engedélye van. Ezt az engedélyt 
beszerzi, és egy példányát a Megbízónak átadja.   

- A veszélyes hulladék elszállításakor "SZ" jegyet állít ki. Ennek fénymásolatát a Megbízónak 
átadja.   

- A vállalkozó a veszélyes anyagok alkalmazása során gondoskodik a káresemény 
elhárításához szükséges technikai eszközökről. Megfelelő típusú, méretű, és számú poroltót 
tart a munkavégzés helyszínén. Olajos anyagok kiömlésének felitatásához homok is 
használható. Az olajos homok veszélyes hulladéknak számít!   

- Oktatja a veszélyes anyagokat használó személyzetet. Ez lehet a munkavédelmi, tűzvédelmi 
oktatás egyik témája is. Az oktatás tényét a helyszínen biztosított oktatási naplóban kell 
rögzíteni. Az alkalmazott vegyi anyagok sajátosságait, azok biztonsági adatlapjai alapján 
oktatni kell.   

- Környezeti baleset felszámolása során értesíti a Megbízót. Az eseményről írásos feljegyzést 
készít, pld. az építési naplóban.   

- Ha a baleset tűzzel, mérgezőanyagok kiszabadulásával jár, a környezetben tartózkodókat 
veszélyezteti, akkor a Vállalkozó ezen személyek azonnali értesítését is elvégzi.   

- Szükség esetén együttműködik a helyszínre érkező katasztrófa védelmi szervekkel.  
9.5 Vállalkozó a gépeit üzemszünet esetén egy elkülönített helyen köteles tárolni. Helyszíni 

karbantartási, utántöltési, javítási munkákat a gépeken csak itt végezhet. Ezen a helyen 
Vállalkozó köteles kármentőről gondoskodni.  

9.6 Személyek közvetlen súlyos veszélyeztetésével, vagy valószínűsíthetően jelentős anyagi kár 
bekövetkezésével járó esemény kiváltására alkalmas megvalósított tényállás esetében a 
Megrendelő munkavédelmi kötbér, kártérítés, stb. alkalmazását jelentheti be a Vállalkozóval 
szemben. Fenti szankciók alkalmazására jogosult a Megrendelő különösen:   
- dohányzási, tűzgyújtási tilalom megszegése,   
- a munkaterületen alkohol fogyasztása vagy alkoholos és egyéb bódító szertől való 

befolyásoltság alatti munkavégzés,   
- belépési engedély átruházása és felhasználása, 
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- nem megfelelő szakképzettségű, vagy biztonságtechnikailag nem kioktatott személy 

foglalkoztatása,   
- munkabiztonsági szempontból nem megfelelő gépek, berendezések, eszközök használata,   
- hiányos vagy nem megfelelő egyéni védőeszköz biztosítása vagy védőeszköz használatának 

eltűrése,   
- tiltott területen való közlekedés vagy tartózkodás,   
- munkavégzés után a munkaterületen lévő villamos gépek, berendezések, üzemszerű 

feszültség alatt álló részek a feszültségmentesítésének elmulasztása,   
- vagyon elleni bűncselekmény,   
- veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok megszegése,   
- környezetszennyezés   
- Tűz és robbanásveszély okozása   
- Tűzgyújtási engedély kiadásának elmulasztása   
- Jogosulatlan géphasználat   
- Veszélyes gépek és berendezések üzemeltetése munkavédelmi üzembe helyezés 

mellőzésével.   
- A munkaterületen tárolt és felhasznált tűzoltó készülékek és nyilvántartásuk hiánya, nem 

megfelelősége   
- Teherkötözői, kis,- könnyű és nehézgépkezelői jogosultság mellőzése esetén   
- A magasban végzett munkavégzés szabályainak megszegése   
- Be és leesés veszélyes, egyéb veszélyes terek védelmének hiánya, a veszély 

feltüntetésének, kitáblázásának elmulasztása esetén. A vállalkozó az általa átvett 
munkaterületen az alábbi dokumentumokat, naprakész nyilvántartásokat köteles a 
munkaterületen tartani, és azt kérésre Megrendelő részére átadni:   

- Alvállalkozó (szub-alvállalkozó) társaságokról, azok foglalkoztatottjainak létszámáról, a 
jogszerű munkaügyi kapcsolatok igazolásáról.   

- A munkaterületen üzemeltetett veszélyes gépek jegyzékét, azok üzembe helyezési 
jegyzőkönyveit, hegesztő készülékekről nyilvántartását, időszakos felülvizsgálati 
jegyzőkönyveit.   

- A munkaterületen tárolt, felhasznált veszélyes anyagok és készítmények nyilvántartását, 
azok biztonsági adatlapjait, a tűz és robbanás-veszélyes anyagok mennyiségi nyilvántartását   

- A villamos üzemű gépek, villamos kéziszerszámok, villamos hosszabbító vezetékek villamos 
ellenőrzéseiről – érintésvédelmi felülvizsgálat, védővezető folytonosság vizsgálat, villamos 
szerelő ellenőrzés   

- A munkavállalók foglalkozás alkalmassági orvosi vizsgálatának eredményeit   
- A munkavállalók tűz és munkavédelmi oktatásának tematikáját   
- A munkahelyi tevékenységek kockázatvizsgálatát    
- A felhasznált egyéni védőeszközök, megfelelősség tanúsítását, időszakos felülvizsgálati 

jegyzőkönyveit, az egyéni védőeszközök kiadásának nyilvántartását   
- Az építési munkaterületen használt létrákról, azok időszakos biztonságtechnikai 

felülvizsgálatáról    
- A munkaterületen tárolt és felhasznált tűzoltó készülékekről   
- Teherkötözőkről, kis,- könnyű és nehézgépkezelőkről 
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Szankciós táblázat 
          

Az EBK szabályok betartásának helyszíni ellenőrzése során megállapított hiányosságok, 
szabályszegések miatt a Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai: 
       

1. Megrendelő képviselője: Mező Barna Ábel megbízott munkavédelmi ellenőr, a szerződés 
rendelkezéseivel összhangban bármikor jogosult(ak) ellenőrizni a teljesítés során az EBK szabályok 
betartását.  

2. A Megrendelő képviselője(i) által végzett ellenőrzés(ek) során tett megállapításokat jegyzőkönyvbe 
foglalja, amelyet a Vállalkozó helyszíni munkairányítója, képviseletre jogosult egyéb 
képviselője/megbízottja aláír.    

3. Ha az ellenőrzés során a Megrendelő képviselője megállapítja, hogy a teljesítés során a Vállalkozó 
az EBK szabályokat megszegte, a jegyzőkönyv(ek)ben foglaltak alapján a Megrendelő 
mérlegeléssel dönt arról, hogy az alább felsorolt tényállások alapján a meghatározott kötbér tételek 
közül melyiket, és adott tényállásra vonatkozó alsó-felső kötbér tétel között milyen összegű kötbért 
érvényesít.   

A kötbér kiszabásánál:   
- az eset súlyát,  

  
- ismétlődését (gyakoriság),  

  
- a veszélyeztetés mértékét,  

  
- a veszélyforrást okozó önmagára, másra, vagyontárgyakra, környezetre gyakorolt 

hatását is figyelembe veszi a Megrendelő.    
Vállalkozó vállalja továbbá, hogy az alábbi pontokban felsorolt tényállásoknál megjelölt 
intézkedéseknek eleget tesz a Megrendelő utasításai szerint.   

  
Az alábbi pontban meghatározott kötbér(ek) megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a 
szerződésszegés egyéb következményei alól, és/vagy az irányadó jogszabályokban 
foglalt súlyosabb jogkövetkezmények alól.   

4. Ha a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat a Megrendelő a szerződés teljesítése során több helyszíni 
ellenőrzés során is megállapítja, a tényállás tekintetében több alkalommal is érvényesíthető a kötbér.  

5. Több hiányosság (kötbér tényállás) egyidejű fennállása esetén a kötbér az egyes tényállásokra 
önállóan is kiszabható.  

6. Vállalkozó alatt a Megrendelővel szerződött partnert kell érteni, aki az általa bevont alvállalkozóért 
felel, így a lent hivatkozott Vállalkozó meghatározás az alvállalkozót is jelenti. Az alvállalkozó által 
okozott szabályszegésekért és következményeiért a Vállalkozó felel a Megrendelővel szemben. 

7. A Megrendelő a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat megállapító helyszíni ellenőrzési 
jegyzőkönyvekben foglaltakat legkésőbb a szerződés teljesítésére meghatározott feltétel (sikeres 
műszaki átadás-átvétel, vagy a szerződésben rögzített egyéb feltétel) bekövetkezésétől számított 45 
napon belül összesíti, és ugyanezen időn belül intézkedik a kötbér kiterhelése iránt. A kötbért 
kiterhelő levél mellékletét képezi(k) a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv(ek), továbbá a 
kiszabott kötbér(ek) összegét és egyéb adatokat (szabályszegés, stb.) feltüntető Megrendelői 
jegyzőkönyv.   

8. Munkavállaló alatt a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavállalóját is érteni kell a fenti 6. ponttal 
összhangban. 

9. Az alábbi tényállások tekintetében a fogalmakat a mindenkor hatályos EBK (egészségvédelmi, 
biztonságtechnikai, munkavédelmi, környezetvédelmi) tárgyú jogszabályokban, illetőleg a szerződés 
ide vonatkozó rendelkezései szerinti kell értelmezni. 

10. Levonulás alatt a munkaengedélyek Megrendelő általi azonnali visszavonását és az adott 
munkafolyamat/művelet felfüggesztését kell érteni. 
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Kötbérköteles tényállások, és intézkedések a tényállás észlelése esetén: 
          

 
Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági  

szabályszegések és veszélyeztetések jegyzéke  

 

kód  A feltárt szabályszegő, veszélyeztető tényállás megnevezése  
Kötbér 

mértéke  

 Személyvédelem, EVE használatának szabályszegései   

01  Fejvédősisak használat mellőzése (pl.: fej védelem hiánya, lejárt sisak)  5000,-Ft/fő  
02  Arc védelmi eszköz használatának mellőzése (pl.: rostély, víztiszta védő plexi álarc)  5000,-Ft/fő  

03  Védőruházat használatának mellőzése (pl.: vágásálló, lángmentes, láthatósági fluo mellény 
stb.), nem megfelelő munkaruha használata (rövidnadrág, szakadt ruha, stb.)  5000,-Ft/fő  

04  Légzésvédő használat mellőzése (pl.: papír légzésvédő, respirátor, izolációs légzésvédő)  5000,-Ft/fő  
05  Szemvédő eszköz használat mellőzése (pl.: mechanikai védőszemüveg, hegesztő pajzs stb.)  10000,-Ft/fő  

06  Szemvédelmi kollektív védőrendszer hiánya (pl.: ívfény árnyékoló paraván, lehajtható köszörű 
plexi stb.)  10000,-Ft/fő  

07  Hallásvédő eszköz használat mellőzése (pl.: fültok, füldugó stb.)  5000,-Ft/fő  
08  Láb védelem hiánya (pl.: védőcipő, lábszárvédő, térdvédő használatának mellőzése, hiánya)  5000,-Ft/fő  
09  Kézvédelem hiánya (pl.: vágás/hó álló, rezgéscsillapító védőkesztyű használat mellőzése)  5000,-Ft/fő  

10  Leesés elleni egyéni védőeszközök használatának hibája, hiánya (pl., teherviselő kikötési pont 
hiánya, ötpontos test hevederezet, munkaöv, zuhanásgátló használatának mellőzése)   10000,-Ft/fő  

11  EVE használatára vonatkozó oktatás, információ átadás hiánya  5000,-Ft/fő  
 

Kollektív védelem, technikai védelmi rendszerek nem megfelelőssége   

12  Védőkorlát nem megfelelő állapota, v. hiánya – (pl.: közvetlen be/leesés veszélyes állapot 
fenntartása)   25000,-Ft/ell.  

13  Jelzőkorlát nem megfelelő állapota, v. hiánya (pl.: nem megfelelő elhelyezés, folytonosság 
hiánya)   10000,-Ft/ell.  

14  Födém áttörés, lefedésének hibája, hiánya (pl.: elmozdulásból származó veszélyeztetés, stb.)  10000,-Ft/ell.  
15  Védőburkolatok, védőrácsok, veszélyes terek védelmének hiánya, hibája (kiiktatás, hiány)  10000,-Ft/ell.  
16  Fény, hang, vészjelző berendezések működés képtelensége (kiiktatása, hiánya)  5000,-Ft/gép  

17  Védőberendezés, biztonsági reteszelés, vészkapcsoló működés képtelensége (kiiktatása, 
hiánya)  25000,-Ft/ell.  

18  Átjárók, feljárók, pódiumok, munkaállások védőkorlát hiánya, hibája  25000,-Ft/ell.  

19  Építési és egyéb szerelési, kivitelezési munkaterületek le/körül határolásának, bekerítésének 
hiánya, bejárati kapuk nyitva tartása, illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása  25000,-Ft/ell.  

21  Ducolás, rézsű és más kollektív védelmi rendszerek kiépítésénak hiánya, nem megfelelősége  25000,-Ft/ell.  
 Munkaegészségügy, egészségvédelemi követelmények hiányai   

21  Tevékenységre vonatkozó orvosi alkalmasság igazolásának hiánya (pl.: helyszíni, v. utólagos 
igazolás hiánya) jogosítványok, engedélyek orvosi érvényességének lejárta  10000,-Ft/ell.  

22  Ártalmak értékelésének hiánya (pl.: zaj, rezgés, légállapot, megvilágítás stb. akkreditált 
munkahelyi mérésének hiánya)   10000,-Ft/ell.  

23  Munkaközi szünetek, pihenőidő jogszerűtlen elvonása, biztosítás hiánya (pl.: szélsőséges 
hőmérsékleti hatás, monotónia, fokozott figyelem és szervezet túlzott igénybevétel stb.)  15000,-Ft/ell.  

24  Munkára alkalmas állapot hiányában való foglalkoztatás (alkohol, drog fogyasztás, EVE 
hiánya, stb.),   10000 Ft/fő  

25  Hiányos, nem létszámnak megfelelő elsősegély-nyújtó felszerelés a munkahelyen (képzett 
elsősegélynyújtó hiánya, jelölése)  10000,-Ft/ell.  
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26  Higiéniés és szociális feltételek hiánya (Ivóvíz, étkező, WC, melegedő, öltöző, védőital, stb.)  10000,-Ft/ell.  

27  Karcinogén, mutagén, rákkeltő anyagra vonatkozó biztonsági szabályok figyelmen kívül 
hagyása  20000,-Ft/ell.  

28  Prevenciós intézkedések elmulasztása extrém UV sugárzás mellett (tartós szabadtéri 
munkavégzés, árnyékolás, felső ruházat nélküli munkavégzés eltűrése)  15000,-Ft/ell.  

29  Lézer, radioaktív, UV, mikro, gamma sugárzásra vonatkozó biztonsági szabályok megszegése  15000,-Ft/ell.  
 

Foglalkoztatás jogszerűségének hiányosságai   

30  Foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződésének hiánya, írásba foglalás elmulasztása, 
munkaügyi bejelentés elmaradása  10000,-Ft/ell.  

31  Subalvállalkozói foglalkoztatás szerződésbe foglalásának elmulasztása, igazolás hiánya  10000,-Ft/ell.  
32  Ellenőrzést végző személy, hatósági személy fenyegetése, ellenőrzés akadályoztatása  20000,-Ft/ell.  
33  Szerződésben foglalt alvállalkozói munkavédelmi dokumentumok beadásának elmulasztása   10000,-Ft/ell.  

34  Munkaeszköz, gép kezelésére, vezetésére, munkavégzésre vonatkozó jogosítványok, 
engedélyek hiánya, nem megfelelőssége  10000,-Ft/ell.  

 Oktatás, információ átadás hiányosságai   

35  
Munkainformációk, előzetes oktatás, technológiai információ átadásának, igazolásának 
hiánya (pl.: igazolható oktatás, rendkívüli oktatás hiánya, koordinációról történő 
távolmaradás, biztonsági információk átadásának elmulasztása)  

10000,-Ft/ell.  

36  Biztonsági adatlapok hiánya a munkaterületen, a biztonsági adatlap biztonsági és 
elsősegélynyújtásra vonatkozó ismereteinek oktatása hiánya  10000,-Ft/ell  

 
Kezelési jogosultság hiányai   

37  Gép, munkaeszköz kezelési jogosultság igazolásának hiánya (pl.: megbízás, engedély, 
jogosítvány hiánya, nem megfelelősége)  10000,-Ft/fő  

38  Teherkötözői jogosultság helyszíni igazolásának hiánya  5000,-Ft/fő  

39  Tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság hiánya - engedély, megbízás hiánya (pl.: 
emelőgép kezelésre, hegesztésre, alpintechnikai, FAM munkára, beszállásos munkára stb.)  10000,-Ft/fő  

 
Munkavédelmi iratok, üzemeltetési dokumentáció, nyilvántartás hiányosságai  

 

40  Építési állvány üzemeltetési dokumentációjának hiánya (pl.: szerelési utasítás, állványtervek, 
használatba vétel elrendelése, időszakos felülvizsgálati, szükség szerint bontási terv hiánya)  20000,-Ft/ell.  

41  

Magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció hiánya (pl.: gépkönyv, kezelési utasítás, minősítő 
iratok, időszakos biztonsági felülvizsgálat stb.), erő- és célgép, földmunkagép, anyagmozgató 
és szállítóeszköz munkavédelmi iratainak hiánya (ellenőrző felülvizsgálat, üzembe helyezés, 
kezelési utasítás, időszakos ellenőrző felülvizsgálat, időszakos biztonsági felülvizsgálat), 
továbbá munkavédelmi dokumentumok hiánya (pl.: emelőgépnapló, műszakos napló stb.)  

10000,-Ft/ell.  

42  
Daruk telepítésére vonatkozó szerelői nyilatkozatok, szintezési/villamos mérések hiánya, 
üzembe helyezés elrendelésének hiánya, veszélymentes üzemi szabályzat elkészítésének 
hiánya, daru üzemeltetési, javítási és felülvizsgálati dokumentáció hiánya  

20000,-Ft/ell.  

43  Építési napló szabályszegő vezetése, építési napló hiánya  10000,-Ft/ell.  

44  Biztonsági és Egészségvédelmi Terv hiánya, nem megfelelőssége (organizációs terv hiánya, 
ütemterv hiánya, alvállalkozónak történő bemutatás elmulasztása)  20000,-Ft/ell.  

45  Bejelentésre kötelezett építési munkaterület bejelentésének elmulasztása   5000,-Ft/ell.  
46  Felelős műszaki vezető, munkavédelmi koordinátor kijelölésének elmulasztása  10000,-Ft/ell.  
47  Munkaterület és tevékenység specifikus kockázat elemzés elvégzésének, igazolás hiánya  10000,-Ft/ell.  
48  Munkaterület átadás-átvétel lefolytatásának, v. írásba foglalásának hiánya  5000,-Ft/ell.  
49  Megrendelő által bekért dokumentumok rendelkezésre bocsátásának hiánya  15000,-Ft/ell.  
50  Alvállalkozói nyilvántartás, munkaegészségügyi és munkavédelmi adatszolgáltatás hiánya  10000,-Ft/ell.  
51  Tevékenységre vonatkozó mentési és vészhelyzeti tervek elkészítésének hiánya, hiányossága  20000,-Ft/ell.  



19 
 

 
Közlekedési és menekülési utak, munkaterek biztonságának nem megfelelőssége   

52  
Közlekedő utak, menekülsi útvonalak, munkaterek szelvényének korlátozása, egyéb 
balesetveszélyes állapot fenntartása (pl.: anyagtárolással, eltorlaszolás, munkahelyi rend 
hiánya stb.)  

15000,-Ft/ell.  

53  Közlekedőút, menekülési útvonalak munkatér felületének egyéb veszélyes állapotban tartása 
(pl.: csúszás/botlás veszély, nem teherviselő felület, síkosságmentesítés/vízelvezetés hiánya,  15000,-Ft/ell.  

 építési törmelék, zsalubontás anyagainak takarítás hiánya, tiltott helyen parkolás, kiálló 
felszúródás veszélyes betonvasak stb.)  

 

54  Közlekedési/menekülési utak, át/fel/lejárók védelmének hiánya (pl.: három soros védőkorlát, 
védőtető, megfelelő kivilágításának, megvilágításának hiánya)  15000,-Ft/ell.  

55  
Állványok, munkaterek, bakállványok, állások járószintjének veszélyes kialakítása (pl.: botlás 
veszély, pallók elmozdulása, szétnyílása, lebillenése megakadályozása, nem megfelelő 
minőségű anyagok használata stb.)  

15000,-Ft/ell.  

 
Veszélyes anyagok és készítmények kezelésének, felhasználásának hiányosságai   

56  

Veszélyes anyagok, készítmények biztonsági adatlapjának hiánya a munkahelyen, nem az 
anyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak megfelelő tárolás (nem a gyártó, forgalmazó által 
használt veszélyes jelzésekkel ellátott göngyölegben tárolás), kármentesítő tálcák, 
közömbösítő anyagok hiánya, talajszennyezés  

10000,-Ft/ell.  

57  Biztonsági adatlapon meghatározott egyéni védőeszközök használatának mellőzése, nem a 
biztonsági adatlapban foglalt módon való felhasználás, tárolás  10000,-Ft/ell.  

 
Villamos hálózatok, villamos üzemű gépek üzemeltetésének szabályszegései   

58  Villamos megfelelőséget igazoló irat hiánya (pl.: vill. szerelői jkv., ÉV, EBF, VV, ideiglenes vill. 
hálózat vonalas tervének hiánya stb.) AVK relé működőképesség ell. elmulsztása  10000,-Ft/ell.  

59  Kisfeszültségű vill. eszköz veszélyeztető üzemeltetése (pl.: sérült ház, IP véd. hiánya, szigetelés 
hiba stb.), aktív villamos részek közvetlen szabad érintése     15000,-Ft/ell.  

60  Villamos vezeték mechanikai védelmének hiánya (pl.: közlekedő úton átvezetés, villamos 
csatlakozó, kábel húzó igénybevétele, stb.)  10000,-Ft/ell.  

61  Építési villamos szekrény szabályszegő üzemeltetése (pl.: zárás hiánya, szabályszegő 
elhelyezése, rongálása, tömszelence nem megfelelősége, ÁVK relé hiánya stb.)  15000,-Ft/ell.  

62  Építési villamos szekrény közbeiktatásának hiánya, szabálytalan áramvételezés építési 
munkaterületen („Fi” relé hiánya, ellenőrzésének hiánya.)  25000,-Ft/ell.  

63  Törpefesz. világítás szabályszegő üzemeltetése vagy hiánya (pl. szünetmentes tápegység, vagy 
kiépítési hiányosság stb.)  15000,-Ft/ell.  

64  Nagyfeszültségű szabadvezeték veszélyeztető veszélyes megközelítése (védőtávolságon belüli 
megközelítés, érintés)  25000,-Ft/ell.  

65  Munkatér megvilágítás nem megfelelőssége (pl.: megvilágítás, láthatóság mértékének nem 
megfelelőssége)   10000,-Ft/ell.  

 
Tűzvédelemre vonatkozó hiányosságok, szabályszegések   

66  
Tűz és robbanásveszélyes állapotok fenntartása, szikraképződéssel és nyíltláng használattal 
járó technológiák alkalmazása veszélyeztető körülmények között, megfelelő darab számú 
készenlétbe helyezett tűzoltó készülékek hiánya   

15000,-Ft/ell.  

67  Felülvizsgálatra kötelezett tűzoltó eszközök időszakos felülvizsgálatának elmulasztása, 
megfelelőség igazolásának hiánya  10000,-Ft/ell.  

68  Dohányzás tilalmának megszegése, kijelölt dohányzóhelyek előírásoknak való nem 
megfelelősége   10000,-Ft/ell.  

69  Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység végzése tűzvédelmi szakvizsga nélkül  10000,-Ft/ell.  
70  Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének elmulasztása  10000,-Ft/ell.  

71  Tűz és robbanásveszélyes anyagok, üzemanyagok szabályszegő tárolása, nagy mennyiségű 
éghető anyag felhalmozása, veszélyekre figyelmeztetés elmúlasztása  15000,-Ft/ell.  

72  Tűzveszélyes, veszélyeztető üzemanyagtöltés, robbanómotoros nem gázüzemű gépek, 
járművek tankolása, szabályszegő módon üzemeltetett ideiglenes üzemanyagtöltő egység  15000,-Ft/ell.  
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73  Tűzveszélyes, veszélyeztető szigetelő munkavégzése PB-gáz perzselővel  10000,-Ft/ell.  
 Állványok, létrák használatának hiányosságai, egyéb veszélyeztető állapotok   

74  

Munkavégzés és közlekedés szabálytalanul kialakított építési állványról, állásról, feljáróról, 
átjáróról, munkatérből, pódiumról, létráról, veszélyeztető mobillépcsőházak telepítése. Ezek 
minősítésének, üzembe helyezés elrendelésének, üzemeltetési dokumentációjának, 
terveinek, biztonsági felülvizsgálat elvégzésének hiánya (pl.: kollektív leesés elleni védelem, 
teherviselő kikötési pont meghatározásának hiánya stb.)   

15000,-Ft/ell.  

75  
Szabálytalan kialakítású, hiányos, nem megfelelő műszaki állapotú, veszélyeztető módon  
elhelyezett mozgó állvány használata (feljáró hiánya, veszélyeztető rögzítés, korlát, kollektív 
védelmi rendszer hiánya, stabilitás hibái, állvány korlát külső megmászása )   

15000,-Ft/ell.  

76  
Építési állvány, munkaállás, feljáró, átjáró, egyéb épített munkatér, pódium, létrák, mobil 
állvány, mobillépcsőház járófelületeinek balesetveszélyes állapotban tartása, takarítás, 
síkosságmentesítés hiánya, elmozdulás elleni védelem hiánya  

10000,-Ft/ell.  

Szabályszegő, veszélyes munkavégzés  

77  
Szabályszegő betonbedolgozás, védőeszközök használatának hiánya (pl.: zaj, rezgés védelem 
hiánya, nem megfelelő védettségű gumicsizma stb.) Le/beesés veszélyes helyen  
betonbedolgozás, vibrálás, üzemszerű, biztonságos betonozó állvány, állás hiánya   

10000,-Ft/ell.  

78  

Betonozó kübli szabályszegő, veszélyeztető használata (pl.: rossz állapot, deformálodótt 
szerkezet, elvékonyodott fal, időszakos biztonsági felülvizsgálat igazolásának hiánya stb.) 
azonosító jelzés, adattábla hiánya. Kübli átemelése emberek felett, hibás függesztékkel 
emelés  

15000,-Ft/ell.  

79  

Szabályszegő ívhegesztés, készülék használat (p.l: HBSZ-ben foglaltak megszegése vagy 
hiánya, időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének elmulasztása, stb.) Előírt egyéni 
védőeszközök használatának hiánya, ívfény árnyékoló paraván használatának mellőzése, 
áramütés veszélye, veszélyeztető hegesztő, ívstabilizátor  

10000,-Ft/ell.  

80  
Szabályszegő gáz és PB hegesztés, lángvágás, veszélyeztető készülék használat (pl.: HBSZ-ben 
foglaltak megszegése, hiánya, időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének elmulasztása, 
igazolás hiánya, repedezett tömlő, lángvisszacsapást-gátló patron hiánya, sérült reduktor stb.)  

10000,-Ft/ell.  

81  Környezeti veszélyeztetés, magasból lehulló forró részek, reve, salak stb.  10000,-Ft/ell.  

82  
Veszélyes hosszúságú, toldott gáztömlők használata, hegesztő állásból gázpalackok közvetlen 
elérésének akadályoztatása (másik helyiségbe, másik szintre telepítés stb.)  

  
10000,-Ft/ell.  

83  

Emelőgép szabályszegő, veszélyeztető üzemeltetése (pl.:HBSZ megszegése, dokumentáció, 
napló hiány, időszakos biztonsági felülvizsgálat hiánya is) veszélyeztető teherkötözés, nem 
megfelelő függeszték használata, nem a rendeltetésnek megfelelő teheremelés, teher 
megfogás.  Emelés irányító, daruirányító közreműködésének hiánya, veszélyeztető 
kommunikációs kapcsolat mellett v égzett daruzás, teher irányítás vezetőkötél mellőzésével, 
lengő teher alatt tartózkodás, teher átemelése személyek védett objektumok felett, 
szélsőséges időjárási viszonyok mellett végzett daruzás (pl.: villámlás, viharos szél, erős köd 
vagy havazás stb.)  Emelés hatóköri veszélyekre figyelmeztetés – táblázás, piktogram hiánya. 
Emelés veszélyes hatókörének lehatárolása illetéktelen személyek veszélyes térbe jutásának 
megakadályozásából származó veszélyeztetés (pl.: jelzőszalaggal lehatárolás elmaradása, 
jelzőőr hiánya stb.)   

25000,-Ft/ell.  

84  Jogosulatlan munkaeszköz, gép, jármű használat (pl.: megbízás, engedély, jogosítvány hiánya)  10000,-Ft/ell.  

85  

Szabálytalan, veszélyeztető létrahasználata (pl.: deformálódott, sérült szerkezet, azonosítójel 
hiánya, nyilvántartás hiánya, időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésének 
hiánya, csúszásgátló elemek hiánya, rögzítés, elmozdulás elleni védelem hiánya, szükség 
szerint figyelő vagy segítő személy közreműködésének hiánya stb.)   

10000,-Ft/ell.  

86  
Forgalom melletti veszélyeztető munkavégzés. Egyéni védőeszköz – jól láthatósági ruházat –  
használatának mellőzése, gépek veszélyeztető benyúlása közlekedési terek szelvényébe, 
kitáblázás, veszélyjelzés hiánya   

10000,-Ft/ell.  

87  
Kézi anyagmozgatás biztonsági szabályainak megszegése (kézi tehermozgatása túl messze vagy 
túl nehéz tárgyak, egyszerű gépek veszélyeztető használata, egyéni védőeszköz használat 
hiánya  

10000,-Ft/ell.  
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88  

Szabályszegő, veszélyeztető anyagtárolás, raktárazás. Veszélyes magas rakatok képzése. 
Tároló állványok, polcok nem megfelelősége, jelzések, üzemeltetési dokumentáció hiánya 
stb. Anyagtároló helyek tervezésének, kijelölésének, lehatárolásának hiányából fakadó  
veszélyeztetés   

10000,-Ft/ell.  

89  
Szállító, rakodó, felrakó, erő, cél és földmunkagépek veszélyeztető használata. Szabályszegő, 
veszélyeztető szállítás, veszélyes rakományrögzítés, túlterhelés stb. biztonsági és egyéb 
felszerelések, védőburkolatok, tűzoltókészülék stb. hiánya  

15000,-Ft/ell.  

90  Veszélyjelzés, figyelmeztető piktogramok, tiltó/tájékoztató táblák, menekülési utak, 
elsősegélynyújtó helyek jelölésének hiánya.   10000,-Ft/ell.  

91  Munkaterületek, közlekedési utak akadálymentesítésének hiánya  10000,-Ft/ell.  

92  Munkafolyamat összehangolásának, kapcsolati kockázatok kezelésének hiányából származó 
veszélyeztetés (pl.: koordináció hiánya, időbeni és térbeni elhatárolás hiánya stb.)  15000,-Ft/ell.  

93  Veszélyes faipari géphasználat (védőburkolatok hiánya, forgó szerszám érintésének veszélye. 
Forgács, fűrészpor veszélyes kiáramlása, fűrészpor, forgács takarításának hiánya stb.)   15000,-Ft/ell.  

94  
Veszélyeztető betonvas-szerelési munkavégzés eltűrése, fenntartása, végzése. Veszélyes 
armatúra beemelés stb. (Munkavégzéshez kapcsolódó szükség szerinti mentési terv és mentő 
felszerelések hiánya stb.)   

15000,-Ft/ell.  

95  Veszélyeztető ács, zsaluszerelési munkavégzés eltűrése, fenntartása, végzése (pl.: leesés 
veszélyes környezetben munkavégzés, egyéni és kollektív védelmi rendszerek hiányossága,  15000,-Ft/ell.  

 tárgyak leesésének veszélye stb. Munkavégzéshez kapcsolódó szükség szerinti mentési terv és 
mentő felszerelések hiánya stb.)    

 

96  

Veszélyeztető gépészeti és szakipari munkavégzés eltűrése, fenntartása, végzése. (pl.: leesés 
veszélyes környezetben való munkavégzés, nem megfelelő megvilágítás, légállapot és 
szellőztetés. Veszélyeztető mobil állvány, munkaállás használata. Ártalmakkal és veszélyekkel 
szemben hatásos védelmet biztosító egyéni védőeszközök hiánya. Munkavégzéshez kapcsolódó 
szükség szerinti mentési terv és mentő felszerelések hiánya stb.)   

10000,-Ft/ell.  

97  
Veszélyeztető kőműves, felületképzési, burkolási munkavégzés eltűrése, fenntartása, végzése. 
Fenntartott le/beesés veszély, leeső tárgyak veszélye (Munkavégzéshez kapcsolódó szükség 
szerinti mentési terv és mentő felszerelések hiánya stb.)  

10000,-Ft/ell.  

98  Egyéb veszélyeztető munkavégzés eltűrése, fenntartása, végzése.  10000,-Ft/ell.  

99  

Veszélyeztető munkavégzés omlásveszélyes, vízbetörés veszélyes, ismeretlen talajmechanikai 
viszonyok melletti dúcolatlan munkagödörben/árokban. Munkaárkok és munkagödrök 
beesésveszélyes részek védelmének hiánya, nem megfelelőssége stb. Veszélyes átjárók 
telepítése, munkaárokba/gödörbe való biztonságos le és feljutás biztonsági követelményeinek 
hiányossága stb.  

15000,-Ft/ell.  

100  Veszélyeztető kéziszerszámokkal történő munkavégzés (pl.: veszélyekkel szemben hatásos 
védelmet biztosító egyéni védőeszközök használatának mellőzése stb.)  5000,-Ft/ell.  

101  Azbesztre, sugárzó anyagokra, rákkeltőkre vonatkozó különleges előírások figyelmen hagyása, 
ebből származó szabályszegés, veszélyztetés  25000,-Ft/ell.  

 
Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás   

102  Szelektív hulladékgyűjtés szabályainak be nem tartása  10000 Ft/ ell.  
103  Munkaterületen történő szemetelés, takarítás hiányából származó veszélyeztetés fenntartása  10.000 Ft/ell.  
104  Veszélyeshulladék összekeverése nem veszélyes, termelési vagy kommunális hulladékkal  15000 Ft/ell.  

105  
Szabályszegő, határértéket meghaladó környezeti emissziós kibocsátás (pl.: zajterhelés, 
ártalmas, veszélyes porok/gőzök stb. Környezet övezeti és időszakra vonatkozó kibocsátási 
értékekkel való terhelése stb.)  

25000 Ft/ell.  

106  Munkaterület talajának, környezeti vizeinek veszélyes anyaggal, hulladékkal történő 
szennyezése.  100000 Ft/alk.  

 
Egyéb fent nem meghatározott veszélyeztető állapotok fenntartása  

 

107  E szerződésben foglalt tevékenységek végzése alkalmával, illetve az átvett munkaterületen  
megvalósított egyéb veszélyeztetés, egyéb mulasztó magatartás megvalósítása.   15000,-Ft/ell.  

 


